

入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-------------|--|
| 受 付 番 号 | 23-00086 | | | 入 札 番 号 | 171 | | |
| 業 種 | 工事 土木一式 | | | 事業主管部・課 | 都市整備部 道路整備課 | | |
| 案 件 名 | 市道第1012号線他道路維持補修工事 | | | | | | |
| 期 間 | 契約締結日の翌日 から 令和6年3月15日 まで | | | | | | |
| 場 所 | 向日市物集女町北ノ口他地内 | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | | | | | | |
| 入札会・見積期限 日 時 ・ 場 所 | 令和5年11月27日 午後 1時20分 京都府電子入札システム上 | | | | | | |
| 予 定 価 格 | ¥5,193,000- | | | 最低制限価格 | ¥3,894,000- | | |
| 落 札 業 者 | (株)シンキ 本店 | | | 代 表 者 | 代表取締役 酒井 勇介 | | |
| 落札業者所在地 | 京都府向日市鶏冠井町八ノ坪 1 3 番地 6 | | | | | | |
| 落 札 金 額 | ¥4,072,000- | | 落 札 率 | 78.41% | 契 約 金 額 | ¥4,479,200- | |
| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | | | |
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 見 積 | | |
| 1 | 竹功建設(有) 本店 | 辞退 | | | | | |
| 2 | (株)京伸 本店 | 辞退 | | | | | |
| 3 | (株)シンキ 本店 | ¥4,072,000- 1番 | | | | | |
| 4 | (有)ダイワ建設工業 本店 | ¥4,700,000- 5番 | | | | | |
| 5 | (株)タミアキ造園土木 本店 | 辞退 | | | | | |
| 6 | 京都美山建設(株) | ¥5,480,000- 8番 | | | | | |
| 7 | (株)安井奎工務店 本店 | 辞退 | | | | | |
| 8 | (株)長谷川工業 | ¥4,465,000- 3番 | | | | | |
| 9 | (株)清水工務店 | ¥5,340,000- 7番 | | | | | |
| 10 | (株)マサミガーデン | ¥4,513,000- 4番 | | | | | |
| 11 | 小川造園土木(株) 本店 | 辞退 | | | | | |

| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | |
|-----|------------|--|-------|-------|-----|
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 見 積 |
| 12 | (株)大迫建設 本店 | ¥4,362,000- 2番 | | | |
| 13 | (株)富士工務店 | ¥4,750,000- 6番 | | | |
| | 以下余白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備 考 | | 上記金額は税抜金額。（契約金額のみ税込金額。） 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 | | | |