

入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果 公 表 書

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 受 付 番 号 | 19-10067 | 工事／業務番号 | 道工第016号 | 入 札 番 号 | 第157号 |
| 業 種 | 工事 土木一式 | | | 事業主管部・課 | 建設部 道路整備課 |
| 件 名 | 市道第2041号線他道路維持補修工事 | | | | |
| 工期（期間） | 令和元年12月 4日 から 令和2年 3月13日 まで | | | | |
| 場 所 | 向日市寺戸町飛龍他 地内 | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | | | | |
| 入札会・見積期限 | 令和元年11月29日 午後 2時00分 | | | | |
| 日 時 ・ 場 所 | 電子入札システム上 | | | | |
| 予 定 価 格 | ¥5,788,000- | | 最低制限価格 | ¥4,777,000- | |
| 落 札 業 者 | (株) マサミガーデン | | | | |
| 落札業者所在地 | 京都府向日市鶏冠井町七反田 1 7 番地 | | | | |
| 落 札 金 額 | ¥5,230,000- | | 契 約 金 額 | ¥5,753,000- | |
| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | |
| | | 第 1 回 | | 第 2 回 | |
| 1 | (株) 大迫建設 | 2番 | ¥5,715,000- | | |
| 2 | 小川造園土木（株） | 辞退 | | | |
| 3 | カミノ建設（株） | 辞退 | | | |
| 4 | (株) 京伸 | 3番 | ¥6,430,000- | | |
| 5 | 京都美山建設（株） | 辞退 | | | |
| 6 | (株) 清水工務店 | 辞退 | | | |
| 7 | (株) シンキ | 辞退 | | | |
| 8 | (株) タミアキ造園土木 | 辞退 | | | |
| 9 | 竹功建設（有） | 辞退 | | | |
| 10 | (株) 長谷川工業 | 辞退 | | | |
| 11 | (株) 富士工務店 | 辞退 | | | |
| 12 | (株) マサミガーデン | 1番 | ¥5,230,000- | | |

| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | |
|-----|--|---------|-------|
| | | 第 1 回 | 第 2 回 |
| 13 | (株) 向日建設 | 辞退 | |
| 14 | (株) 安井杗工務店 | 辞退 | |
| | 以下余白 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 備 考 | 上記金額は税抜金額。（契約金額のみ税込金額。） 契約締結日は入札等執行日から原則 5 日以内。 | | |