

入札・随意契約等結果公表書

| 受付番号 | 20-10019 | 工事／業務番号 | 教総工第004号 | 入札番号 | 第84号 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------|------|
| 業種 | 工事 建築一式 | | 事業主管部・課 教育委員会教育部 教育総務課 | | |
| 件名 | 向日市立勝山中学校トイレ改修工事 | | | | |
| 工期（期間） | 契約締結の翌日 から 令和2年10月30日 まで | | | | |
| 場所 | 向日市鶏冠井町楓畑24 | | | | |
| 契約方法 | 随意契約 | | | | |
| 入札会・見積期限 日時・場所 | 令和2年 7月 6日 午前 9時40分 電子入札システム上 | | | | |
| 予定価格 | ¥19,910,000- | | 最低制限価格 | ¥17,238,000- | |
| 落札業者 | (株) 清水工務店 | | | | |
| 落札業者所在地 | 京都府向日市森本町天神森17-1 | | | | |
| 落札金額 | ¥19,800,000- | | 契約金額 | ¥21,780,000- | |
| No. | 入札業者名 | 入札金額 | | | |
| | | 第1回 | 第2回 | | |
| 1 | (株) 大迫建設 | ¥23,500,000- 2番 | 辞退 | | |
| 2 | カミノ建設(株) | 辞退 | | | |
| 3 | 木村崑工務店 | 辞退 | | | |
| 4 | (株) 京伸 | 辞退 | | | |
| 5 | (株) 清水工務店 | ¥22,598,000- 1番 | ¥21,980,000- 1番 | | |
| 6 | (株) 高岸工務店 一級建築士事務所 | 辞退 | | | |
| 7 | 竹内工務店 | 辞退 | | | |
| 8 | ハシモトビルケン | 辞退 | | | |
| 9 | (株) 富士工務店 | 辞退 | | | |
| 10 | (株) 向日建設 | 辞退 | | | |
| 11 | (株) 安井奎工務店 | 辞退 | | | |
| 12 | (株) リヴ | ¥15,550,000- 失格（最低制限価格未滿） | | | |
| 備考 | 上記金額は税抜金額。（契約金額のみ税込金額。） 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 | | | | |