

入札・随意契約等結果公表書

| 受付番号 | 18-10128 | 工事／業務番号 | 道工第029号 | 入札番号 | 第196号 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| 業種 | 工事 土木一式 | | 事業主管部・課 建設部 道路整備課 | | |
| 件名 | 高田川1号他水路維持補修工事 | | | | |
| 工期(期間) | 契約締結の翌日から平成31年3月31日まで | | | | |
| 場所 | 向日市鶏冠井町十相他地内 | | | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | | | |
| 入札会・見積期限 日時・場所 | 平成31年1月28日 午後2時10分 電子入札システム上 | | | | |
| 予定価格 | ¥2,191,000- | | 最低制限価格 | ¥1,846,000- | |
| 落札業者 | (株)大迫建設 | | | | |
| 落札業者所在地 | 京都府向日市森本町藪路3-1 | | | | |
| 落札金額 | ¥2,070,000- | | 契約金額 | ¥2,235,600- | |
| No. | 入札業者名 | 入札金額 | | | |
| | | 第1回 | | 第2回 | |
| 1 | (株)大迫建設 | ¥2,070,000- | | | |
| 2 | 小川造園土木(株) | 辞退 | | | |
| 3 | (株)乙訓建工 | 辞退 | | | |
| 4 | (株)京伸 | ¥2,510,000- | | | |
| 5 | 京都美山建設(株) | 辞退 | | | |
| 6 | (株)清水工務店 | ¥2,514,000- | | | |
| 7 | (株)シンキ | 辞退 | | | |
| 8 | (株)タミアキ造園土木 | 辞退 | | | |
| 9 | 竹功建設(有) | ¥2,500,000- | | | |
| 10 | (株)長谷川工業 | 辞退 | | | |
| 11 | (株)富士工務店 | 辞退 | | | |
| 12 | (株)マサミガーデン | 辞退 | | | |

| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | |
|-----|--|---------|-------|
| | | 第 1 回 | 第 2 回 |
| 13 | (株) 宮工建 向日町支店 | 辞退 | |
| 14 | (株) 向日建設 | 辞退 | |
| 15 | (株) 安井杗工務店 | 辞退 | |
| | 以下余白 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 備 考 | 上記金額は税抜金額。(契約金額のみ税込金額。) 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 | | |