

入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果

受 付 番 号	22-00015	入 札 番 号	65		
業 種	工事 建築一式	事業主管部・課	建設部 公共建物整備課		
案 件 名	議場棟連絡通路改修工事				
期 間	契約締結日の翌日 から 令和4年8月31日 まで				
場 所	向日市寺戸町中野 2 0				
契 約 方 法	指名競争入札				
入札会・見積期限 日 時 ・ 場 所	令和4年5月27日 午後 1時50分 京都府電子入札システム上				
予 定 価 格	¥2,560,000-	最低制限価格	無		
落 札 業 者	(有)室工務店 本店	代 表 者	取締役 室 忠一		
落札業者所在地	京都府向日市森本町石田 2 2 番地の 3 2				
落 札 金 額	¥2,390,000-	落 札 率	93.35%	契 約 金 額	¥2,629,000-
No.	入 札 業 者 名	入 札 金 額			
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	見 積
1	(株)大迫建設 本店	辞退			
2	(株)向日建設 本店	辞退			
3	(株)京伸 本店	辞退			
4	木村喜工務店 本店	辞退			
5	(有)室工務店 本店	¥3,350,000-	¥2,970,000-		¥2,390,000- 1番
6	ハシモトビルケン 本店	辞退			
7	竹内工務店 本店	辞退			
8	(株)高岸工務店一級建築士事務所 本店	辞退			
9	(株)リヴ 本店	辞退			
10	(株)清水工務店 本店	¥4,990,000-			
11	(株)安井奎工務店 本店	辞退			

No.	入札業者名	入札金額			
		第1回	第2回	第3回	見積
12	(株)富士工務店 本店	辞退			
	以下余白				
備考	上記金額は税抜金額。(契約金額のみ税込金額。) 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。				