

## 入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果

| 受 付 番 号               | 22-00031   | 入 札 番 号     | 100         |         |                   |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------|-------------------|
| 業 種                   | 工事 建築一式  | 事業主管部・課     | 教育部 教育総務課   |         |                   |
| 案 件 名                 | 向日市立第4向陽小学校給食室増築工事                               |             |             |         |                   |
| 期 間                   | 契約締結日の翌日 から 令和4年8月29日 まで                         |             |             |         |                   |
| 場 所                   | 向日市寺戸町三ノ坪20                                      |             |             |         |                   |
| 契 約 方 法               | 指名競争入札   |             |             |         |                   |
| 入札会・見積期限<br>日 時 ・ 場 所 | 令和4年6月28日 午後 4時20分<br>京都府電子入札システム上               |             |             |         |                   |
| 予 定 価 格               | ¥3,200,000-                                      | 最低制限価格      | ¥2,825,000- |         |                   |
| 落 札 業 者               | 竹内工務店 本店   | 代 表 者       | 竹内 已紀彦      |         |                   |
| 落札業者所在地               | 京都府向日市寺戸町大牧1-159                                 |             |             |         |                   |
| 落 札 金 額               | ¥3,150,000-                                      | 落 札 率       | 98.43%      | 契 約 金 額 | ¥3,465,000-       |
| No.                   | 入 札 業 者 名  | 入 札 金 額     |             |         |                   |
|                       |  | 第 1 回       | 第 2 回       | 第 3 回   | 見 積               |
| 1                     | (株)富士工務店 本店                                      | 辞退          |             |         |                   |
| 2                     | (株)安井壘工務店 本店                                     | 辞退          |             |         |                   |
| 3                     | (株)清水工務店 本店                                      | 辞退          |             |         |                   |
| 4                     | (株)リヴ 本店   | 辞退          |             |         |                   |
| 5                     | (株)高岸工務店一級建築士事務所 本店                              | 辞退          |             |         |                   |
| 6                     | 竹内工務店 本店   | ¥3,880,000- | ¥3,675,000- |         | ¥3,150,000-<br>1番 |
| 7                     | ハシモトビルケン 本店                                      | 辞退          |             |         |                   |
| 8                     | (有)室工務店 本店                                       | 辞退          |             |         |                   |
| 9                     | 木村喜工務店 本店  | 辞退          |             |         |                   |
| 10                    | (株)向日建設 本店                                       | 辞退          |             |         |                   |
| 11                    | (株)大迫建設 本店                                       | 辞退          |             |         |                   |
| 備 考                   | 上記金額は税抜金額。(契約金額のみ税込金額。)<br>契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 |             |             |         |                   |