

入札・随意契約等結果公表書

| 受付番号 | 16-10056 | 工事／業務番号 | 公住工第006号 | 入札番号 | 第111号 |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
| 業種 | 工事 建築一式 | | 事業主管部・課 建設産業部 公園住宅課 | | |
| 件名 | 市民ふれあい広場整備工事（その1） | | | | |
| 工期（期間） | 平成28年12月12日 から 平成29年 3月18日 まで | | | | |
| 場所 | 向日市鶏冠井町十相地内 | | | | |
| 契約方法 | 随意契約 | | | | |
| 入札会・見積期限 日時・場所 | 平成28年11月29日 午前 9時30分 市役所 3階 大会議室 | | | | |
| 予定価格 | ¥18,260,000- | | 最低制限価格 | ¥15,875,000- | |
| 落札業者 | 竹内工務店 | | | | |
| 落札業者所在地 | 京都府向日市寺戸町大牧1-159 | | | | |
| 落札金額 | ¥18,000,000- | | 契約金額 | ¥19,440,000- | |
| No. | 入札業者名 | 入札金額 | | | |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 株式会社 長村組 | 辞退 | | | |
| 2 | 要建設 株式会社 | 辞退 | | | |
| 3 | 木村㐂工務店 | 辞退 | | | |
| 4 | 公成建設 株式会社 | 辞退 | | | |
| 5 | 大和リース 株式会社 京都支店 | 辞退 | | | |
| 6 | 竹内工務店 | ¥22,100,000- 1番 | ¥21,200,000- 1番 | ¥20,300,000- 1番 | |
| 7 | ツクシ工業 株式会社 | 辞退 | | | |
| 8 | ハシモトビルケン | ¥23,700,000- 2番 | ¥21,500,000- 2番 | ¥20,900,000- 2番 | |
| 9 | 吉村建設工業 株式会社 | 辞退 | | | |
| | 以下余白 | | | | |
| | | | | | |
| 備考 | 上記金額は税抜金額。（契約金額のみ税込金額。） 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 | | | | |