

入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果

| 受 付 番 号 | 22-00010 | 入 札 番 号 | 102 | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------|---------|-------------------|
| 業 種 | 測量 建築関係建設業務 | 事業主管部・課 | 教育部 教育総務課 | | |
| 案 件 名 | 向日市立小中学校バリアフリー改修設計業務委託 | | | | |
| 期 間 | 契約締結日の翌日 から 令和5年3月31日 まで | | | | |
| 場 所 | 向日市森本町下森本30 他 | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | | | | |
| 入札会・見積期限 日 時 ・ 場 所 | 令和4年6月28日 午後 4時40分 京都府電子入札システム上 | | | | |
| 予 定 価 格 | ¥2,814,000- | 最低制限価格 | 無 | | |
| 落 札 業 者 | 萩本建築設計事務所 本店 | 代 表 者 | 代表取締役 萩本 暁 | | |
| 落札業者所在地 | 京都府京都市北区北野下白梅町80番地 | | | | |
| 落 札 金 額 | ¥2,800,000- | 落 札 率 | 99.5% | 契 約 金 額 | ¥3,080,000- |
| No. | 入 札 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | |
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 見 積 |
| 1 | (株)阿波設計事務所 京都支店 | 辞退 | | | |
| 2 | (株)岩佐建築設計事務所 本店 | ¥5,800,000- | | | |
| 3 | (株)内藤建築事務所 本店 | 辞退 | | | |
| 4 | 萩本建築設計事務所 本店 | ¥3,500,000- | ¥3,200,000- | | ¥2,800,000- 1番 |
| 5 | (株)山崎設計 本店 | ¥7,600,000- | | | |
| 6 | (株)ニュージェック 京都事務所 | ¥30,000,000- | | | |
| 7 | (有)一級建築士事務所コア建築事務所 本店 | ¥4,500,000- | | | |
| 8 | 中日本建設コンサルタント(株) 京都事 務所 | 辞退 | | | |
| 9 | (株)地域計画建築研究所 本店 | 辞退 | | | |
| 10 | (株)オオバ 京都営業所 | ¥30,600,000- | | | |
| | 以下余白 | | | | |
| 備 考 | 上記金額は税抜金額。(契約金額のみ税込金額。) 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。 | | | | |