

入 札 ・ 随 意 契 約 等 結 果

受 付 番 号	24-00040			入 札 番 号	121		
業 種	工事 建築一式			事業主管部・課	都市整備部 公共建物整備課		
案 件 名	向日市立第5向陽小学校体育館バリアフリー化改修工事						
期 間	契約締結日の翌日 から 令和6年11月29日 まで						
場 所	向日市上植野町五ノ坪1						
契 約 方 法	指名競争入札						
入札会・見積期限 日 時 ・ 場 所	令和6年9月26日 午後 1時30分 京都府電子入札システム上						
予 定 価 格	¥4,040,000-			最低制限価格	¥3,613,000-		
落 札 業 者	リヴ匠建設(株)			代 表 者	代表取締役 別役 龍人		
落札業者所在地	京都府向日市上植野町落堀 1 8 番地 1						
落 札 金 額	¥3,780,000-		落 札 率	93.56%	契 約 金 額	¥4,158,000-	
No.	入 札 業 者 名	入 札 金 額					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	見 積		
1	(株)リヴ	失格					
2	(株)安井杵工務店	辞退					
3	(株)富士工務店	辞退					
4	(株)高岸工務店一級建築士事務所	¥4,170,000-	¥3,965,000- 2番				
5	(株)清水工務店	¥4,143,000-	¥4,100,000- 3番				
6	リヴ匠建設(株)	¥4,194,000-	¥3,780,000- 1番				
7	ハシモトビルケン	¥6,280,000-	辞退				
8	竹内工務店	辞退					
9	(有)湯浅アルミ	辞退					
10	(有)ダイワ建設工業	辞退					
11	(有)室工務店	¥5,400,000-	辞退				

No.	入 札 業 者 名	入 札 金 額			
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	見 積
12	(株)大迫建設	辞退			
13	木村喜工務店	辞退			
	以下余白				
備 考		上記金額は税抜金額。（契約金額のみ税込金額。） 契約締結日は入札等執行日から原則5日以内。			